
ITEM COD. DESCRIÇÃO FONTE UNID. QUANT.
PREÇO UNITÁRIO 

R$

PREÇO UNIT C/ BDI 

R$

PREÇO TOTAL COM 

BDI 

1.0

1.1 90087

Escavação mecanizada de vala com prof. De 3,00 M até 4,0 M (média entre montante e 

jusante uma composição por trecho) com escavadeira hidráulica (1,2 m∕3 155 hp) larg. 

1,5 M a 2,5 M, em solo de 1ª categoria, em locais com alto nível de interferência AF 

02∕2021

SINAPI M³ 415,00 6,48R$                        8,29R$                        3.442,18R$                

1.2 COMP.   14116083

Execução de reforço de subleito abrangendo espalhamento, homogenização, 

umedecimento e compactação, teor de compactação a 100 por cento AASHO 

intermediário (DNER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material proveniente de 

jazida (CBR 1p0 por cento D.M.T 12 km

PRÓPRIO M³ 498,00 148,46R$                    190,03R$                   94.636,69R$              

1.3 96995 Reaterro apiloado com soquete  AF10∕2017 SINAPI M³ 572,00 32,04R$                      41,01R$                      23.458,41R$              

121.537,27R$            

2.0

2.1 INS 393163
Conjunto de supra estrutura constituída de vigas pré fabricadas e laje, guarda corpo, 

pilares e base inclusive transporte instalação e montagem
PRÓPRIO UND 1 116.907,83 149.642,02 149.642,02R$            

149.642,02R$            

271.179,30R$            
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OBRA: CONSTRUÇÃO DA PONTE BOA VISTA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SINAPI AGOSTO/2021 COM DESONERAÇÃO E ORSE JULHO/2021
BDI INCLUSO 28,82%

ENCARGOS SOCIAIS: 84,30%(HORA); 46,55%(MÊS)

Porto de Pedras/AL, 29 de setembro de 2021

Subtotal

VALOR TOTAL DA PONTE BOA VISTA

INFRAESTRUTURA

Subtotal

SUPRAESTRUTURA


