. PREFEITURA MUNICIPAL DE POR TO DE PEDRAS

Rua Dr. Sebastido da Hora, N° 404 — Centro — Porto de Pedras — AL.
CEP: 57945-000 — CNPJ: N° 08.629.446/0001-91

OBRA: CONSTRUCAO DA PONTE DO BROCOTO

PLANILHA ORCAMENTARIA

SINAPI AGOST0/2021 COM DESONERAGAO E ORSE JULHO/2021

ENCARGOS SOCIAIS: 84,30%(HORA); 46,55%(MES)

BDIINCLUSO

28,82%

ITEM CoD. DESCRIGAO FONTE UNID. QUANT. PRECO UNITARIO | PRECO UNIT C/ BDI |PRECO TOTAL COM|
R$ R$ BDI
1.0 INFRAESTRUTURA
Escavagéo mecanizada de vala com prof. De 3,00 M até 4,0 M (média entre montante e
1 90087 jusante uma composigao por trecho) com escavadeira hidraulica (1,2 m3 155 hp) larg. SINAPI e 614.00 RS 648 | RS 829 | RS 509276
) 1,5Ma2,5 M, em solo de 1? categoria, em locais com alto nivel de interferéncia AF ' ' ) B
022021
Execugéo de reforco de subleito abrangendo espalhamento, homogenizacéo,
umedecit e &0, teor de 40 a 100 por cento AASHO A 3
2 COMP. 14116083 intermediario (DONER-ME-48-64) inclusive fornecimento do material proveniente de PROPRIO M 534,00 RS 14846 | R$ 19003 | RS 101.477,90
iazida (CBR 100 por cento D.M.T 12 km
13 96995 Reaterro apiloado com soquete AF102017 SINAPI M3 708,00 R$ 32,04 | R$ 41,01 | R$ 29.035,93
Subtotal | R$ 135.606,59
20 [SUPRAESTRUTURA
21 INS 393163 Qonjunlo de sL.npra e§trutura consm.ulda de~V|ga5 pré fabricadas e laje, guarda corpo, PROPRIO UND 1 116.907.83 149.642,02 RS 149.642,02
pilares e base inclusive transporte instalagdo e montagem
Subtotal | R$ 149.642,02

VALOR TOTAL DA PONTE BROCOTO

R$

285.248,61

Porto de Pedras/AL, 29 de setembro de 2021




